



**T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
İLE  
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
ARASINDA  
EĞİTİM KURUMU BİNALARI VE EKLENTİLERİNDE YAPISAL İNCELEME VE  
ARGE ÇALIŞMALARI YAPILMASINA İLİŞKİN  
EK PROTOKOL**

**2025**

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Taraflar ve Dayanak

#### Amaç ve Kapsam

**Madde 1-** İşbu protokol Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumu bina ve eklentilerinde afet risklerinin tespiti ve azaltılması amacıyla yapılacak olan gözlemsel ve detaylı inceleme, proje üretme, proje kontrolü, raporlama, yerinde denetleme, eğitim ve strateji belirleme çalışmalarının Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılabilmesi için ilkemiz afet risklerini azaltma stratejisi göz önünde bulundurularak, 21.12.2023 tarihinden itibaren yürürlükte olan “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA EĞİTİM KURUMU BİNALARI VE EKLENTİLERİNDE YAPISAL İNCELEME VE ARGE ÇALIŞMALARI” başlıklı protokolün, ek protokol ile ihtiyaçlara göre düzenlenmesini kapsamaktadır.

#### Dayanak

**Madde 2-** T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü (İEGM) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında, Karadeniz Teknik Üniversitesinin 20.11.2023 tarih, E70379363-60.99-74824 sayılı ve “Protokol” konulu yazısı ve Milli Eğitim Bakanlığının 21.12.2023 tarih, E-87448703-952.1.4.01-92664706 sayılı ve “Protokol” konulu yazısı ile “Milli Eğitim Bakanlığı İle Karadeniz Teknik Üniversitesi Arasında Eğitim Kurumu Binaları Ve Eklentilerinde Yapısal İnceleme Ve ARGE Çalışmaları” başlıklı, 11.12.2023 tarihinde imzalanan protokolün 10. Maddesi doğrultusunda düzenlenmiştir.

#### Taraflar ve Kısaltmalar

**Madde 3-** İşbu protokolün tarafları;

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü (İEGM) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğüdür.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Genel Esas ve Usuller

#### Protokolün Konusu

**Madde 4-** T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü (İEGM) ve

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında 11.12.2023 tarihinde imzalanan “Milli Eğitim Bakanlığı İle Karadeniz Teknik Üniversitesi Arasında Eğitim Kurumu Binaları Ve Eklentilerinde Yapısal İnceleme Ve ARGE Çalışmaların Yapılması” başlıklı protokole ek olarak, güçlendirme projelerinin hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin hazırlanması ve birim fiyatların güncellenmesi ve süre uzatımı konularını kapsamaktadır.

### **Ödemelere İlişkin Hususlar**

**Madde 5-** (1) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumu binaları ve eklentilerinde yapılacak olan çalışmalar için aşağıdaki usul ve esaslara göre ödeme yapılacaktır.

Bu kapsamda;

Detaylı yapısal incelemeye dayalı yapısal risk durumunun belirlenmesi, güçlendirme projelerinin hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanması ve ihale dosyasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar için 245,00 TL/m<sup>2</sup> + KDV (FİYAT-1)

(2) Protokol kapsamında ödemeler aşağıda öngörülen şartlar çerçevesinde ve belirtilen oranlarla yapılacaktır. Binaların deprem tahkiki (performans analizi) yapılması, güçlendirme projelerinin hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanması ve ihale dosyasının oluşturulmasına yönelik işler için ödeme tutarı:

a) Binaların mevcut durum tespiti için ödenecek bedel:

Tahkik yapılan toplam inşaat alanı (m<sup>2</sup>) x Birim metrekare fiyatı (FİYAT-1)  
(TL/m<sup>2</sup>) x 0,70

b) Binaların Güçlendirme Projelerinin hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanması ve ihale dosyasının oluşturulması için ödenecek bedel:

Binaların Güçlendirme uygulama projesi alanı (m<sup>2</sup>) x Birim metrekare fiyatı  
(FİYAT-1) (TL/m<sup>2</sup>) x 0,30

### **Birim Fiyatların Güncellenmesi**

**Madde 6-** 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen artış oran tutarı baz alınarak, Protokol ve Ek Protokol kapsamında belirlenen birim tutarlar, asgari ücret arttığında, arttığı tarihten sonraki iş paketleri için güncellenir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**  
**Çeşitli ve Son Hükümler**

**Protokolün Süresi**


**Madde 7-** Ek protokol imzalandığı tarihten itibaren işin süresi 24 (yirmi dört) aydır. İşin süresinin sonunda süre uzatımı verilebilir.


**Yürürlük**


**Madde 8-** İşbu protokol, 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, taraflar arasında varılan mutabakat gereğince .../.../2025 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmesine müteakip yürürlüğe girer.

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI**  
Adına

**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
Adına

  
Özcan DUMAN  
İnşaat ve Emlak Genel Müdürü

  
Prof. Dr. Hamdullah  
ÇUVALCI  
Rektör

  
Prof. Dr. Metin  
HÜSEM  
Proje Yöneticisi